МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (ПРОЕКТ)    №

г. Михайлов







«___» _____________2011 г.

Управление образования и молодежной политики муниципального образования – Михайловский муниципальный район Рязанской области в целях обеспечения муниципальных нужд, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице начальника управления Шустикова Алексея Ивановича, действующего на основании Положения, с одной стороны и     ____________________________________________, действующего на основании ________________именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, с другой стороны, именуемые «Стороны», в соответствии с результатами запроса котировок цен, протокол № _____ от _______________ года, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Исполнитель принимает на   себя выполнение  проектных и изыскательских работ: водопровода для школы на 160 учащихся в селе Грязное Михайловского района Рязанской области.

1.2. Гарантийные обязательства на выполняемые работы, определены сроком на 5 лет с момента ввода в действие данного объекта.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.
Оплата и производство работ в 2011  году осуществляется в рамках запланированного финансирования. По заключению контракта возможен аванс в размере 30 процентов, при условии наличия денежных средств у Заказчика.
2.2.
Стоимость работ, определена  по   результатам   запроса котировок от  
№
в сумме 
(
) рублей. Цена контракта, является твердой и в ходе работ не подлежит уточнению и пересчету согласно  фактически  выполненных  объемов  работ,  подтвержденных  актом, подписанных  Подрядчиком.
2.3 Оплата работы производится после сдачи исполнителем и приемки Муниципальным заказчиком выполненной работы, оформленной актом сдачи-приемки работ 
2.4 .
Контракт     финансируется     Муниципальным     заказчиком     за     счет     средств муниципального бюджета.
2.5. За выполненные работы оплата производится денежными средствами.
2.6. Финансирование работ производится Муниципальным заказчиком после подписания настоящего контракта.
3. Порядок сдачи и приемки Работ

3.1. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ и счет на оплату работ.

3.2. Заказчик в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня получения акта о приемке выполненных работ обязан его подписать или направить  мотивированный отказ от приемки работ Исполнителю.

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, срок и их выполнения.

3.4. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 2-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 2-х рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ. Все произведенные Исполнителем затраты при выполнении работ по настоящему Контракту Заказчик обязан оплатить в полном объеме согласно выполненному Исполнителем расчету в пределах цены Контракта.

4.  Обязанности Заказчика

4.1. Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня получения акта о приемке выполненных работ по и отчетных документов по настоящему Контракту, обязан рассмотреть и подписать акт о приемке выполненных работ или направить  мотивированный  отказ от приемки работ Исполнителю.

4.2. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных Исполнителем, в порядке, предусмотренном в разделах 3,6 настоящего Контракта.

4.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Контракта.

5.  Обязанности Исполнителя

5.1. Выполнить все Работы, согласно технического задания и иных исходных данных, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, требованиям СНиП.

5.2. Согласовывать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком.

5.3. Передать Заказчику готовую проектно-сметную документацию  на бумажном и электронном носителях.

5.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.

5.5. Исполнитель  несет ответственность за ненадлежащее составление  документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной документации.

5.6. При обнаружении недостатков в проектно-сметной документации Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки, если законом или муниципальным контрактом на выполнение Работ не установлено иное.

 5.7. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

6. Оплата Работ и взаиморасчеты
6.1. Средством платежа является российский рубль. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ и счета на оплату выполненных работ, по мере поступления бюджетных средств в пределах  бюджетных обязательств на 2011 г.

7. Имущественная ответственность

7.1. Стороны несут ответственность за нарушение предусмотренных Контрактом обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки, начисляемую за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящего Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки, начисляемой за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. Уплата неустойки за несоблюдение сроков или иное ненадлежащее исполнение предусмотренных Контрактом обязательств, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств в натуре, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7.5.
Заказчик  не несет  ответственность  за несвоевременное  перечисление  денежных средств Исполнителю в случае сокращения (снятия) лимита бюджетного  финансирования  в результате  внесения изменений в бюджете  текущего года в порядке установленном законодательством.

8. Расторжение Контракта

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ при существенных нарушениях Исполнителем условий исполнения Контракта.

11. РАСЧЕТНЫЕ РЕКВИЗИТЫ,    АДРЕСА СТОРОН

Муниципальный заказчик:




Подрядчик:
Управление образования и молодежной


политики муниципального образования – 

Михайловский муниципальный район                                         


Рязанской области 






тел. 2-17-84







г. Михайлов пл. Освобождения д.1                          

Отделение по Михайловскому району
УФК по Рязанской области (УО и МП)


ИНН 6208004830
  КПП  620801001                                     
р/с 40204810900000000017  в





ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской области  



БИК 046126001
л/с 03593005350                        








_____________________
А.И. Шустиков


____________________ Подрядчик
М.П.                                        





М.П.
